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GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER  
  

 

Dato: 07-07-2022 

Generelt: 

Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og 

Bo Michelsen A/S. Disse generelle betingelser skal opfattes som tilføjelse til udbudsmaterialet.  

 

Gældende grundlag for alle aftaler er ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed” (AB18) inkl. nedenstående bemærkninger.  

 

A. Aftalegrundlaget: 

 

§ 2, stk. 1: 

Ved ”bygherren” forstås Bo Michelsen A/S benævnt BM og ved ”entreprenøren” forstås 

underentreprenøren eller leverandøren benævnt UE i det efterfølgende. 

 

Såfremt projektering er indeholdt, er UE´s rådgivere også omfattet af aftalen. 

 

UE er forpligtet til at sørge for, at dennes underleverandører, rådgivere mv., er bekendt med 

BM’s generelle betingelser og aftalegrundlaget i øvrigt. 

 

§ 4, stk. 2: 

UE skal gøre sig bekendt med byggepladsforhold. Ekstra krav på grund af manglende kendskab 

hertil vil ikke blive honoreret. 

 

§ 5, stk. 2: 

Krav om udregningsvederlag honoreres ikke. 

 

§ 5, stk. 4 

Vinterforanstaltninger, herunder eventuelt vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, er 

inkluderet i tilbuddet, medmindre andet fremgår af kontrakt/udbudsmateriale. Sidstnævnte 

honoreres derfor ikke som ekstraarbejder, medmindre andet fremgår af 

kontrakt/udbudsmateriale.  

 

§ 5, stk. 5: 

Vedståelsesfristen er 80 arbejdsdage regnet fra BMs modtagelse af tilbuddet. 

 

§ 6, stk. 1 

Den af BM fremsendte kontrakt returneres underskrevet til BM indenfor 12 arbejdsdage efter 

fremsendelsesdato.  

 

Bilag 2 viser paradigme for entreprisekontrakt som anvendes ved aftaleindgåelse. 

 

§ 7, stk. 1  

 

Bo Michelsen A/S 
Hansborggade 30. 3 sal  

Telefon  74 72 37 70 
CVR-nr.  83 23 18 15 
 

 
Haderslev, den xxxx 
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Transport kan kun gives til pengeinstitut i Danmark og skal gælde hele entreprisesummen / 

restentreprisesummen. 

 

§ 7, stk. 2 

Såfremt BM har et modregningskrav mod UE i den konkrete entreprise eller i andre 

entrepriser, som UE har udført for BM, så vil BM’s ret til modregning overfor UE altid gå forud 

for en transport. 

 

§ 8, stk. 5  

3. og 4. punktum, finder ikke anvendelse. BM er således berettiget til at rette et direkte krav 

mod UEs underentreprenører, -leverandører og rådgivere på erstatning uden for kontrakt i 

anledning af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Tilsvarende gælder uanset AB 

18 § 8, stk. 6, såfremt en aftalepart overlader arbejdets udførelse til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring: 

 

§ 9, stk. 1: 

Sikkerhedsstillelse skal være i overensstemmelse med Bygge- og boligstyrelsens 

standardgarantitekst (som udgivet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 6. december 2018). 

Der skal stilles sikkerhed for entrepriser over 100.000,- ekskl. moms, herunder uanset om 

dette fremgår af udbudsmaterialet. 

UE skal acceptere, at BM’s bygherre evt. videretransporterer sikkerhedsstillelse til slutejer. 

 

§ 9, stk. 3: 

Den af UE stillede sikkerhed nedskrives først til 10%, når alle fejl og mangler, der er registreret 

ved afleveringsforretning eller på anden måde er gjort gældende overfor UE, er blevet 

fagmæssig korrekt udbedret, og udbedringen er accepteret og skriftligt godkendt af BM. 

 

§ 9, stk. 8 

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. 

 

§ 9, stk. 9 og 10 

Ovenstående modifikationer finder ligeledes anvendelse i relation til disse bestemmelser, 

herunder i tilfælde af at arbejder er udskudt til senere aflevering eller i tilfælde af, at aflevering 

sker i etaper.   

 

Eksempelvis nedskrives den af UE stillede sikkerhed først til 10%, når alle fejl og mangler, der 

er gjort gældende, er blevet fagmæssig korrekt udbedret, og udbedringen er accepteret og 

skriftligt godkendt af BM, uanset om afleveringen sker i etaper eller arbejder er udskudt til 

senere aflevering.  

 

§ 10: 

BM stiller ikke sikkerhedsstillelse overfor UE. 

 

§ 11 
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Selvrisikoen påhviler den skadevoldende part. Såfremt UEs aftalepart er den skadevoldende 

part, påhviler selvrisikoen UE.  

 

C. Entreprisens udførelse: 

 

§ 12, stk. 2: 

Fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse indeholder hejsearbejder, stillads, hultagning og 

lukning af huller iht. brand- og lydkrav, støvvægge, rengøring, støvsugning, tørholdelse, samt 

nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i form af hjelm, rækværk, afdækninger, telefon, 

mandskabsfaciliteter samt bortskaffelse af affald.  

 

Nødvendige tegningstryk betales af UE. 

 

§ 12, stk. 5: 

Medmindre andet aftales skriftligt, har UE 5 års mangelansvar på alle leverancer regnende 

efter afleveringsdato. Ved forbruger som bygherre er mangelansvaret 10 år. 

 

Leverandøren skal ligeledes have anerkendt, at tvister vedrørende mangler ved en leverance 

kan behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel J. 

 

§ 19 

UE skal fremlægge vareprøver på alle synlige leverancer. 

UE bevarer det fulde ansvar for projektet, såfremt det fremgår af kontrakten, at projektering 

er indeholdt, medmindre andet udtrykkeligt angives i referat eller tilsynsnotat. 

 

§ 21: 

Udarbejdelse af kvalitetssikringsdokumentation, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner (inkl. 

indtastning i D&V platform) samt udarbejdelse af ”as Build” tegninger er altid en del af 

ydelsen. Afleveres altid i minimum 3 papirkopier samt elektronisk. Står yderligere kopier 

angivet i BM’s projektmateriale, skal det afleveres i henhold dertil. 

Inden der leveres materialer på byggepladsen, er UE forpligtet til at fremsende digitale 

oplysninger på materialerne, som indeholder oplysninger om materialerne, materialernes 

holdbarhed samt vedligeholdelse. 

 

§ 20, stk. 1: 

Hvor UE forestår projektering af egne arbejder, er udgifter herved inkluderet i 

entreprisesummen. Nødvendige godkendelser ved myndigheder og afholdelse af udgifter 

herved er ligeledes inkl. Henvendelse til myndigheder skal gå gennem BM, medmindre andet 

aftales skriftligt. 

 

§§ 23: 

De oplistede ændringstilfælde i stk. 1 er ikke udtømmende.  

 

Ethvert ekstraarbejde kræver udtrykkelig skriftlig accept fra BM, og ingen ekstraarbejder må/ 

kan således igangsæt tes uden udtrykkelig skriftlig accept fra BM. Ekstraarbejder kan ikke 

godkendes mundtligt. Ekstraarbejder, som ikke er godkendt af BM og som ikke efterfølgende 
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godkendes af BM, vil ikke blive honoreret. Ekstraarbejder, som ikke kan viderefaktureres til 

BM’s bygherre, eller som BM’s bygherre afviser, vil ikke blive honoreret. Dette gælder, selv om 

det vurderes, at udførelsen af ekstraarbejdet har været hensigtsmæssig eller nødvendig. 

 

UE skal straks ved konstatering af behovet for eller ønsker om ekstraarbejder, som ikke er 

indeholdt i entreprisen, gøre BM særligt opmærksom på, at der er tale om ekstraarbejder, der 

ikke er indeholdt i entreprisen, hvorefter der skal indgås skriftlig aftale som anført i forrige 

afsnit. 

 

Aftaler om udførelse af ekstraarbejder som indgås direkte mellem UE og BM’s bygherre, 

bygherrens rådgivere eller andre end BM i øvrigt, er BM ikke forpligtet til at honorere. BM er 

således berettiget til at afvise økonomiske krav som følge af sådanne aftaler, og UE må søge 

honorering hos den direkte aftalepart. 

 

§ 24 

Der må ikke oplyses priser for ekstraarbejder til andre end BM. Sker dette alligevel skal UE eller 

dennes rådgiver sikre, at der i prisen er indregnet et tillæg på 15 % til BM. 

 

§ 26: 

I tilfælde af uklarheder skal UE ligeledes tage kontakt til BM og følge dennes anvisninger, jf. 

også § 22, stk. 2.  

 

UE er pligtig til at gennemgå arbejder, der overtages fra anden entreprenør og påtale fejl og 

mangler inden egne arbejder opstarter. Evt. fejl og mangler skal fremsendes skriftligt og i så 

god tid, at udbedring kan ske, således at det ikke får indflydelse på UE’s arbejde. 

 

Såfremt projektmaterialet ikke er entydigt, er UE pligtig til straks at forelægge det for BM. 

 

§ 27, stk. 3: 

UE skal vise hensyn overfor andres arbejde. Skader ordnes direkte mellem skadevolder og 

skadelidte. 

 

§ 27, stk. 5: 

Aflevering sker tidligst samtidig med BM´s aflevering til BM´s bygherre. 

Ingen arbejder betragtes som ibrugtaget uden skriftlig accept fra BM. 

 

§§ 31 og 32: 

Det er UE´s ansvar til stadighed at kontrollere, at der arbejdes efter sidste reviderede 

projektmateriale. Såfremt der ikke er gjort indsigelser mod byggemødereferat og revisionen på 

projektmateriale senest på næstfølgende byggemøde betragtes referat og projektmateriale 

som værende gældende og indeholdt i entreprisen uden forbehold. 

 

D. Bygherrens betalingsforpligtigelse 

 

§ 35: 
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UE har alene ret til godtgørelse efter § 35 i det samme omfang, som BM kan gøre et 

tilsvarende ret gældende over for BM’s bygherre. BM er efter forespørgsel fra UE forpligtet til 

at oplyse, om og i hvilket omfang BM har ret til at modtage godtgørelse fra BM’s bygherre 

efter § 35. 

 

§ 36: 

Fakturaer skal indeholde oplysninger om byggesag, byggesagsnummer samt 

entreprisebetegnelse. 

Faktura skal være BM i hænde senest d. 25. i måneden. UE kan kun kræve betaling en gang 

hver måned og således ikke to gange. 

Der skal udarbejdes stadeopgørelser til a` contobegæringer, som skal godkendes af BM og 

vedhæftes faktura. Såfremt stadeopgørelsen ikke er korrekt udfyldt og vedlagt 

a’contobegæringen vil fakturaen blive afvist. 

Se i øvrigt i bilag 1 for nærmere betingelser vedrørende fakturering mv. 

 

BM forbeholder sig ret til at modregne tilgodehavender på samme eller andre entrepriser 

udført for BM. 

 

BM forbeholder sig ret til at foretage betydelige tilbagehold i UE a’conto betalinger ved 

manglende aflevering af kvalitetssikringsmateriale og oplæg hertil på BM forlangende. Dette 

gælder under hele entreprisens udførelse. 

 

Hvis indholdet af en faktura ikke er korrekt, hvilket BM skal meddele UE skriftligt, er BM 

berettiget til at tilbageholde betaling for den pågældende faktura og for andre ubetalte 

fakturaer indtil UE har berigtiget fejlen i førstnævnte faktura. 

Det samme gælder, hvis BM har krav på en kreditnota fra UE, indtil kreditnotaen er udstedt og 

modtaget hos BM. 

Forfaldne beløb skal betales af BM senest 8 dage efter at faktura med korrigeret indhold 

og/eller kreditnota er modtaget hos BM. 

 

For manglende udbedring af mangler, herunder sådanne konstateret ved afleveringen, jf. stk. 

10, forbeholder BM sig ret til at tilbageholde, hvad der svarer til manglernes værdi eller mindst 

5 % af entreprisesummen, indtil BM’s bygherre har anerkendt, at manglerne er udbedret. 

 

Hvis BM ikke har modtaget underskrevet kontrakt og sikkerhedsstillelse vil der ikke ske 

betaling. 

 

Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan BM for UE’s regning udbetale 

arbejdsløn, som UE’s ansatte har til gode.  

 

§ 36, stk. 2 

UE kan kun kræve betaling for indbyggede materialer. UE kan således alene kræve betaling for 

materialer, som er indkøbt af UE og ikke er indbygget eller leveret på byggepladsen, såfremt 

der foreligger en særskilt skriftlig accept fra BM. 

 

§ 36 stk. 4: 
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Fakturering af ekstraarbejder skal ske på særskilt faktura.  

Fakturaer skal indeholde oplysninger om byggesag, byggesagsnummer samt 

entreprisebetegnelse. 

Betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage. 

Aftaleseddel med underskrift fra BM skal vedhæftes faktura. 

 

§ 37 

Betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage. Det samme gælder for så vidt angår 

slutopgørelsen. 

 

§ 38, stk. 1 

UE’s varsling for standsning af arbejdet er 5 arbejdsdage. 

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse. 

 

§ 39, stk. 4: 

UE skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

§ 40 

Såfremt UE er forsinket med sin entreprise, er UE ansvarlig overfor BM, for de krav i form af 

dagbod eller erstatningskrav, som bliver fremsat mod BM som følge af forsinkelsen, det være 

sig både krav fra BM’s bygherre og andre entreprenører/underentreprenører. 

 

§ 43: 

BM kan uden forpligtelse til at betale erstatning berettiget udskyde underentreprisens 

begyndelsestidspunkt samt eventuelle sanktionsbehæftede terminer, der fremgår i den aftalte 

hovedtidsplan, med indtil seks måneder. En sådan eventuel udskydelse skal af BM meddeles 

UE ved et skriftligt varsel på mindst 20 arbejdsdage før det aftalte begyndelsestidspunkt. 

Såfremt udskydelsen er på maksimalt fem arbejdsdage, kan BM varsle en sådan udskydelse 

ved et skriftligt varsel på mindst 10 arbejdsdage før det aftalte begyndelsestidspunkt. 

BM kan tilsvarende uden forpligtelse til at betale erstatning ændre rækkefølgen af 

kontraktarbejder, herunder planlagte lokaliteter, i byggeriet. 

Ved ændringer inden for samme fag skal dettes meddeles UE ved et skriftligt varsel på mindst 

fem arbejdsdage før det aftalte begyndelsestidspunkt, mens det ved ændringer mellem to eller 

flere fag skal meddeles UE ved et skriftligt varsel på mindst 20 arbejdsdage før det aftalte 

begyndelsestidspunkt. 

En af BM fremsendt revideret arbejdstidsplan betragtes som et fyldestgørende skriftligt varsel i 

relation til ændringer i kontraktarbejders rækkefølge og/eller lokalitet. 

 

F. Arbejdets aflevering. 

 

§ 45, stk. 4: 

Aflevering sker tidligst samtidig med BM´s aflevering til BM´s bygherre. 

 

UE er pligtig til selv at gennemgå arbejder før aflevering, udarbejde mangellister samt afhjælpe 

egne mangler inden BM´s mangelgennemgang og aflevering til BM´s bygherre. Sker dette ikke i 
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tilstrækkelig omfang forbeholder BM sig ret til at kræve betaling for udarbejdelse af 

mangellister for UE. Dette vil blive faktureret med kr. 1.000,- ekskl. moms. pr. påbegyndt time. 

 

G. Mangler ved arbejdet. 

 

§ 47, stk. 1: 

Manglende kvalitetssikringsdokumentation og manglende drift- og vedligeholdelsesmateriale 

fra UE betragtes som en væsentlig mangel ved aflevering, hvorfor BM kan afvise modtagelse af 

entreprisen, jf. § 45.UE er erstatningsansvarlig for ethvert tab som BM har herved, herunder 

udgifter til udarbejdelse af kvalitetssikringsdokumentation og drifts- og 

vedligeholdelsesmateriale af tredjemand, samt BM’s egne udgifter forbundet hermed. 

 

§ 47, stk. 3, litra a udgår 

 

§ 47, stk. 5 

”ved væsentlige leverancer” udgår af 2. pkt., således at denne del af bestemmelsen har 

følgende ordlyd: ”Hvis entreprenøren konstaterer, at materialerne ikke kan købes med 

garantien, skal entreprenøren snarest muligt give bygherren meddelelse derom.” 

 

§ 48, stk. 1:  

Fristen for UE’s afhjælpning af mangler påvist ved afleveringen er 10 arbejdsdage regnet fra 

afsendelse af mangellisten, med mindre anden frist er skriftlig aftalt mellem BM og UE. Sker 

dette ikke i tilstrækkelig omfang, forbeholder BM sig ret til at kræve betaling for udarbejdelse 

af mangellister for UE. Dette vil blive faktureret med kr. 1.000,- ekskl. moms. pr. påbegyndt 

time. 

 

§ 50, stk. 1:  

Fristen for meddelelse om hvilke mangler, der stadig påberåbes, er 20 arbejdsdage. 

 

I. Særligt om ophævelse. 

 

§ 59, stk. 1: 

UE bliver samtidig ansvarlig for eventuel dagbod eller erstatning, som fremsættes mod BM, 

samt andet tab. 

BM vil i sådanne tilfælde indkalde et rådgivende ingeniørfirma eller lignende firma til at 

foretage en uvildig vurdering af dispositionen, og UE vil også blive indkaldt hertil. 

 

§ 61, stk. 2 

Reglen i stk. 1 gælder ligeledes, hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord. 

 
Byggepladsforhold: 
 

Plan for sikkerhed og sundhed: 

Planen beskriver den overordnede planlægning for arbejdets planlægning for arbejdets 

udførelse og ansvarsfordeling mellem de involverede entreprenører.  
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UE skal bidrage med de forhold som specifikt vedrører egne arbejder. 

 

Byggepladsindretning: 

Placering af skurvogne fremgår af byggepladsplan, såfremt denne indgår i udbudsmaterialet. 

 

UE indregner de byggepladsydelser der naturligt henhører under sin entreprise. Også selvom 

det ikke skal bruges af UE.  

 

Tyverisikring: 

Entreprenøren skal indregne de nødvendige foranstaltninger til at forebygge tyveri og 

hærværk på byggepladsen. 

 

Såfremt der skal opstilles hegn eller der etableres vagtordning sker det i samråd med de 

enkelte entreprenører og regningen fordeles forholdsmæssigt mellem entreprenørerne. 

 

Skiltning: 

Skiltning må kun ske efter BM’s skriftlige tilladelse. 

Nødvendige advarselsskilte, som skal opsættes som følge af arbejder, opsættes af den 

pågældende entreprenør. 

 

Beskyttelse af træer og buske: 

Træer og buske må kun fjernes med forudgående skriftlig tilladelse fra BM. 

 

Sikkerhed / arbejdsmiljø: 

Hver enkelt entreprenør har ansvaret for overholdelse af sikkerhedsbestemmelser indenfor 

eget arbejdsområde. 

 

Ved arbejdsprocesser med arbejdsmiljøproblemer er den ansvarlige forpligtet til at udarbejde 

sagsbestemt arbejdspladsvurdering og nødvendige kontrolprocedurer for arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren er pligtig til at bortvise egne medarbejdere fra byggepladsen, hvis de gentagne 

gange overtræder sikkerhedsbestemmelser. 

 

Sikkerhedsmøder: 

UE skal deltage i sikkerhedsmøder med arbejdsgiver og arbejdstager repræsentanter. 

Deltagere skal være kompetente til at træffe bindende aftaler. 

 

Varmt arbejde: 

Ved arbejdsprocesser, der udvikler varme, som f.eks. tagdækning, svejsning, skæring, tørring, 

opvarmning m.m. skal arbejdet planlægges og udføres iht. DBI´s vejledninger. 

 

Øvrige bestemmelser: 

Er det under arbejdet nødvendigt at fjerne sikkerhedsforanstaltninger, skal UE sørge for 

nødvendige advarselsskilte samt reetablering af de af ham fjernede 

sikkerhedsforanstaltninger, senest når arbejdsstedet forlades. 
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Færdselsarealer: 

Det er jordentreprenørens ansvar at etablere og vedligeholde færdselsarealer og 

oplagringspladser, hvad enten det er med stabil grus eller køreplader. 

Såfremt UE skal bruge andre færdselsarealer end de viste, er UE selv pligtig til at etablere, 

vedligeholde og fjerne interimsveje samt reetablere oprindelige forhold. 

 

Adgangsstier, der er udlagt for gående færdsel må ikke anvendes til transport med køretøjer. 

 

Oprydning og renholdelse: 

UE skal dagligt foretage oprydning og bortskaffelse af affald efter egne arbejder. Evt. 

lossepladsafgift skal afholdes af UE medmindre andet er nævn i udbudsmaterialet. 

 

Såfremt rengøring ikke sker, vil oprydning og rengøring uden yderligere varsel blive iværksat af 

BM og udgiften blive fordelt på de implicerede efter skøn foretaget af BM. 

 

UE er pligtig til at deltage i ugentlige oprydninger, hvor UE vil få tildelt et ansvarsområde. 

 

Skure: 

UE er pligtig til selv at opstille nødvendige mandskabsfaciliteter af enhver art for egne 

medarbejdere. 

 

VVS-entreprenør medregner tilslutning af vand, inkl. nødvendig el-tracing til alle skure, også 

andre UE’ers. 

 

El-entreprenør medregner tilslutning af el til alle skure, også andre UE’ers. 

 

Jordentreprenør medregner tilslutning af afløb fra alle, også andre UE’ers. 

 

Lagerplads: 

Placering af materialer fremgår af byggepladsplan. 

 

Der må ikke fremsendes større materialepartier uden forudgående tilladelse af BM. 

 

Stilladser, kran, lifte og materialehejs mv: 

UE skal medtage nødvendige stilladser, kraner, lifte og materialehejs mv. for egne arbejder og 

tillade andre entreprenører at bruge disse så længe egne arbejder ikke forsinkes af det. BM 

skal orienteres i god til inden disse demonteres. 

Materiel skal opfylde arbejdstilsynets bekendtgørelser og stilladsmontører skal have 

nødvendige uddannelser.  

 

EL: 

Inden tilmelding til forsyningsselskab skal BM kontaktes for information om hvem der skal 

tilmeldes. 

 

El-entreprenøren opstiller byggepladstavler medmindre andet er nævnt. 
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El-entreprenøren sørger for at opsætte orienteringsbelysning i fælles adgangsveje i bygninger 

samt udendørs. 

 

Øvrige interimistiske elinstallationer skal udføres, vedligeholdes og nedtages af UE selv. 

Dette gælder også arbejdsbelysning, belysning bag afskærmninger på stilladser, tilslutning af 

skure mv. 

 

UE skal rutinemæssigt foretage forskriftmæssige eftersyn af el-værktøj og elinstallationer. 

 

For UE’er der ikke har bimåler på skure/containere vil der blive afregnet med fast forbrug pr. 

skur på 240 kWh pr. dag. Hvis der er monteret bimåler afregnes efter forbrug med 

forsyningsselskabets afregningspris 

 

BM honorere ikke ventetid pga. manglende strøm. 

 

Vand: 

VVS’er skal inden tilmelding til forsyningsselskab kontakte BM for information om hvem der 

skal tilmeldes. 

 

Telefon: 

De enkelte entreprenører skal selv sørge for, at der er telefon på pladsen til eget brug. 

 

Forsikringer: 

Bygherren tegner brand- og stormskadeforsikring. De enkelte entreprenører er selv ansvarlige 

for at tegne erhvervs- og produktansvarsforsikring, og indsende dokumentation herfor senest 

10 dage efter kontrakt. 

 

Vinterforanstaltninger: 

Jordentreprenøren har indeholdt og er ansvarlig for at sne ryddes hver dag inden kl. 7.30.  

 

UE er ansvarlig for at gennemføre afdækninger af egne arbejder og øvrige nødvendige 

vinterforanstaltninger samt undgå frostskader af enhver art. 

 

Projektmateriale: 

BM stiller hele projektmaterialet til rådighed i digital form. Revisioner udsendes ligeledes i 

digital form. Print af projektmateriale sker for UE’s egen regning. 

 

Inserts i forbindelse med elementleverance. 

I elementleverancen skal alle montageinserts og inserts til værn være indeholdt. Ligeledes skal 

alle el- og vvs-dåser samt udsparinger værre indeholdt. 
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Bo Michelsen A/S 

Ribelandevej 37 
6270 Tønder 
Telefon  74 72 37 70 

CVR-nr.  83 23 18 15 
 
 

Tønder, den  02-04-2020 
 
 

 

BILAG 1 TIL BM’S GENERELLE BETINGELSER 

GENERELT OMKRING FAKTURERING  

 

Dato: 02-04-2020 

 

01.00 Generelt 

  

 Bilaget beskriver hvilke betingelserne der gælder i forbindelse med 

fakturering af udført arbejde samt en vejledning i udfyldelse af 

fordelingsskemaer.  

  

02.00 A’contobegæringer 

 Fakturaer skal indeholde oplysninger om byggesag, byggesagsnummer og 

entreprisebetegnelse samt nummer på a’contobegæring. 

 

Når a’contobegæringer fremsendes for betaling for udført arbejde skal der 

vedlægges et udfyldt fordelingsskema til fakturaen.  

 

Fordelingsskemaet udfyldes med en opdateret stadeopgørelse med 

angivelse af procentsatser for udført arbejde. 

I forbindelse med udfyldelsen af fordelingsskemaet er det vigtigt, at det er 

beløbene fra tilbudslisten, tilrettet evt. besparelser, som indføres i 

skemaet.  

 

Det er derudover vigtigt at den samlede acceptsum på fordelingsskemaet 

stemmer overens med kontrakten, og at tidligere fakturerede beløb 

fremgår af fordelingsskemaet. 

 

Se eksempel på udfyldt fordelingsskema bagest i dette dokument.   

  

02.01 Elementleverandører 

 For elementleverandører gælder kravet om vedlagt fordelingsskema også. 

På fordelingsskemaet angives følgende hovedposter inkl. beløb: 
- Formrate 
- Projektering og optegning 
- Støbning 
- Levering 

Ovenstående opdeles i etager, etaper eller lign.  

 

Se eksempel på udfyldt fordelingsskema bagest i dette dokument.   

  

03.00 Ekstraarbejder 
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 Fakturering af ekstraarbejder skal ske på særskilt faktura og fakturaer skal 
indeholde oplysninger om byggesag, byggesagsnummer og 
entreprisebetegnelse samt nummer på a’contobegæring.  

 

Godkendte mer- og mindreydelser skal noteres på separat 

fordelingsskema som vedlægges a’contobegæringen.  

 

Se eksempel på udfyldt fordelingsskema bagest i dette dokument.   

  

04.00 Afviste fakturaer 

 Såfremt stadeopgørelsen for hhv. a’conto- og ekstraarbejder ikke er 

korrekt udfyldt og vedlagt a’contobegæringen vil fakturaen blive afvist. 

I tilfælde af at en faktura afvises fremsendes kreditnota på den 

pågældende fakturas fulde beløb. Herefter fremsendes en ny rettet 

faktura til godkendelse.  

  

05.00 Mangler og kvalitetssikring 

 Såfremt der fremsendes fakturaer på det fulde beløb inden 

mangeludbedring er afsluttet og kvalitetssikringsmateriale er fremsendt og 

godkendt vil fakturaen blive afvist.  

  

06.00 Fremsendelse af fakturaer 

 Følgende skal overholdes ved fremsendelse af fakturaer: 
- Fakturaer skal mailes til faktura@bomichelsen.dk 
- Der skal sendes én mail pr. faktura 
- I hver mail skal der være én pdf der indeholder fakturaen på den 

første side og det tilhørende fordelingsskema på de efterfølgende 
sider. 

- Når der fremsendes fakturaer til faktura@bomichelsen.dk  skal 
den pågældende ansvarlige byggeleder ved BM sættes c/c på 
mailen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:faktura@bomichelsen.dk
mailto:faktura@bomichelsen.dk
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07.00 Eksempler på udfyldte fordelingsskemaer 

07.01 Fordelingsskema for acceptarbejder 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02 Fordelingsskema for acceptarbejder (element) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03 Fordelingsskema for ekstraarbejder 
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Bo Michelsen A/S 

Ribelandevej 37 
6270 Tønder 
Telefon  74 72 37 70 

CVR-nr.  83 23 18 15 
 
 

Tønder, den  02-04-2020 
 
 

 

BILAG 2 TIL BM’S GENERELLE BETINGELSER 

PARADIGMA FOR ENTREPRISEKONTRAKT  

 

Dato: 02-04-2020 

 

Entreprisekontrakt 
 

1. Parterne 

 

Mellem hovedentreprenør: Bo Michelsen A/S 

       Ribelandevej 37 

       6270 Tønder 

       Cvr. nr. 83.23.18.15 

 

og underentreprenør:  «Firma» 

«Gade» 

«Stedadr2» 

«PostBy» 

       Cvr. nr.       

 

er dags dato indgået nærværende aftale, hvorved underentreprenøren påtager sig at udføre 

følgende arbejder iht. gældende projektmateriale på Sagsnavn vor sag nr.: Sagsnummer. 

 

• Jord, kloak og belægningsentreprise. 

•       

 

2. Aftalegrundlag 

 

For aftalen gælder følgende skriftlige grundlag: 
1. Nærværende entreprisekontrakt 
2. BMs generelle betingelser for underentrepriser, dateret 02-04-2020. 
3. Projektmaterialet bestående af: 

a. Rettelsesblad nr.       
b. Arkitekttegninger og beskrivelser i henhold til tegningsliste, dateret       
c. Ingeniørtegninger og beskrivelser i henhold til tegningsliste, dateret       

4. Udbudsbrev, dateret       
5. Entreprenørens tilbud af      . 

I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelser mellem dokumenterne, skal dokumenterne være 

gældende i den anførte rækkefølge. 

 

Af entreprenørens tilbudsforbehold/-forudsætninger, salgs- og leveringsbetingelser, 

mængdeangivelser o.l. accepteres alene følgende 

 

• Ingen 
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Underentreprenørens ovennævnte reservationer, forbehold mv. viger dog for evt. 

modstridende vilkår angivet andetsteds i nærværende kontrakt eller i bilag der er fuldt ud 

ligestillet hermed. 

 

3. Entreprisesum 

 

Underentreprisen udføres for en fast samlet entreprisesum af kr. UE entreprisesum,- excl. 

moms. 

 

Det præciseres at der er lavet følgende besparelser/tillæg: 

•  kr.  

 

AB 18 § 34 udgår, hvorfor prisen er fast i byggeperioden 

 

4. Ekstraarbejder 

 

Ekstraarbejder honoreres kun såfremt disse arbejder godkendes skriftligt af Bo Michelsen A/S. 

 

5. Betaling 

 

Der faktureres 1 gang om måneden. Fakturaer skal være os i hænde senest den 25. i måneden. 

Fakturaen skal indeholde en opgørelse, der viser hvor mange procent af de enkelte dele af 

entreprisen, der er udført, samt hvor meget der eventuelt tidligere er anmodet udbetalt 

aconto. 

 

Såfremt acontobegæringer fremsendes så sent så vi ikke når at få denne med på vores 

acontobegæring til bygherren, vil regningen blive skubbet til betaling i den efterfølgende 

måned. 

 

Betalingsbetingelser: Løbende måned + 30 dage. 

 

6. Sikkerhedsstillelse 

 

Hovedentreprenøren stiller ikke betalingssikkerhed overfor underentreprenøren. 

 

Underentreprenøren stiller arbejdsgaranti overfor hovedentreprenøren iht. AB 18 §9. Garanti 

stilles i form af bankgaranti. Arbejdsgarantien fastsættes til Garantisum15,- 

 

7. Forsikring 

 

Underentreprenøren er pligtig at dokumentere, at have tegnet og betalt ikraftværende 

erhvervsansvarsforsikring uden begrænsninger i forhold til sædvanligt dækningsomfang m.v. 

Ved aftale med sit forsikringsselskab skal underentreprenøren snarest muligt sikre, at 

hovedentreprenøren (senest samtidig med underentreprenøren selv), modtager  
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forsikringsselskabets direkte underretning om eventuelle ændringer i forsikringsforholdet af 

betydning for ovennævnte forsikringsforpligtigelse. 

 

På tilsvarende vilkår skal underentreprenøren dokumentere at have tegnet følgende 

forsikringer: 

• 5 millioner kr. for henholdsvis ting- og personskade. 

• 2 millioner kr. for erhvervs- og produktansvar.  

 

Denne kontrakt er betinget af at underentreprenøren fremsender ovennævnte dokumentation 

inden 8 arbejdsdage fra underskrivelsen af denne kontrakt. 

 

8. Aftaleberettigede 

 

Kontaktpersoner, der er aftale berettigede: 

 

For hovedentreprenøren: Underskrivernavn 

 

For underentreprenøren: Modtager att 

 

9. Tidsplan 

 

Underentreprenøren forpligtiger sig til at udføre underentreprisen iht. projektets tidsplan. 

 

10. Kvalitetssikring 

 

Underentreprenøren er forpligtiget til at kvalitetssikre sit arbejde i overensstemmelse med By- 

og Boligministeriets udgivne bekendtgørelse nr. 202 af 23. marts 2000 med tilhørende 

vejledning om kvalitetssikring af byggearbejder. Kvalitetssikring er en væsentlig del af 

entreprisens omfang. 

For samtlige leverancer skal underentreprenøren dokumentere, at leverancen leveres i 

overensstemmelse med bestemmelserne i AB 18 §10, stk. 5. vedr. 5 års leverandør ansvar. 

 

11. Andre aftaler 

Det præciseres at underentreprisen indeholder følgende: 

• Alle nødvendige biydelser og arbejder til entreprisens fulde konditionsmæssige 
færdiggørelse, der naturligt hører ind under ovennævnte arbejder, hvad enten de 
fremgår af tegninger og beskrivelse eller ej. 

• Alle byggepladsydelser som naturligt henhører under denne entreprise inkl. 
interimskonstruktioner, sikkerhedsforanstaltninger, skure, stillads, kran m.m. 

• Mandskabsfaciliteter til egne folk. 

• Alle årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger 

• Sikkerhedsstillelse, kvalitetssikring og drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for egne 
arbejder 

• Oprydning og bortskaffelse af eget affald. 

•       
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Det er i øvrigt aftalt: 

•       

 

 

Vi ser frem til et godt samarbejde om sagen. 

 

Modtager firmanavn Bo Michelsen A/S 

 

 

 

Dato. Underskrift. Dato. Underskrift. 

 Modtager att Underskrivernavn 

 

 


